

Vorhabens-/Maßnahmenbezeichnung Erneuerung der Epplestraße in Stuttgart-Degerloch, von Ohnholdstraße bis Tränkestraße inkl. Umbau der Bushaltestelle Hohe Eiche, LSA-Maßnahmen und Radwegeausbau	Anlage 3 zu GR Drs 63/2020
--	--------------------------------------

Ermittlung von Folgekosten

Gesamtkosten (Anschaffungs- und Herstellungskosten)	1.696.000
davon Fremdkosten Planung (Auszahlungen FHH)	125.000
davon Fremdkosten Bau (Auszahlungen FHH)	1.475.000
davon Verkehrsgrün (Auszahlungen FHH)	
davon Kostenbeteiligungen Dritter (Fremdfinanzierung)	
davon aktivierte Eigenleistungen	96.000
Zuschüsse und Beiträge von Dritten (Einzahlung FHH)	

Maßnahmenart:

- Erstinvestition
- Ersatzinvestition
- Erweiterungsinvestition

Zuschüsse und Beiträge (Einzahlungen FHH)

- Erschließungsbeiträge
- Kostenbeteiligungen Dritter
- Entflechtungsgesetz
- Sonstige
- Keine Zuschüsse und Beiträge
- Sonstige Zuweisungen von öffentlicher Stelle (u.a. SES, SSB AG, Bund, Land, Zweckv.)
- Sonstige Zuschüsse von privater Stelle (u.a. Vereine, w.z.B. Stuttgarter Brünnele)

Kontengruppe	Art	Zugang Sp. C	Abgang Sp. D	Summe Sp. C + D	Erläuterungen
EUR					
1. Folgeaufwand					
40...	Personalaufwand			0	
42.../44...	Betriebs- und Sachaufwand				
		27.000	-26.000	1.000	
4710	Abschreibungen	44.000	-43.000	1.000	
9810	Verzinsung d. Anlagekapitals (abz. Investitionszuschüsse)	34.000		34.000	
4...				0	
4...				0	
	Summe Folgeaufwand	105.000	-69.000	36.000	
2. Folgerträge					
3...	Gebühren, Entgelte			0	
3...	Sonstige Erträge			0	
3...	Auflösung v. Zuschüssen/Beiträgen			0	
3...				0	
3...				0	
	Summe Folgerträge	0	0	0	
3. Folgekosten					
	Summe 1. abzgl. Summe 2.	105.000	-69.000	36.000	

Erläuterung

Die Folgekosten des Straßenbaus beinhalten die bauliche Unterhaltung inkl. evt. Verkehrsgrün, die Kosten der Straßenentwässerung, sowie die Kosten der Straßenreinigung und Winterdienst. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine abschließende Aussage getroffen werden, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Fördermittel zu erwarten sind.

Fachabteilung 66-9	Nebenstelle 93250	Datum, Unterschrift 04.03.2020
66-1.2	Nebenstelle 80060	Datum, Unterschrift 04.03.2020