

## Neubau des Kreisverkehrs Seeblickweg/Benzenäckerstraße

**Kostenanschlag, Gesamtkosten der Maßnahme**

Planungsmittel und projektvorbereitende Maßnahmen	179.000 EUR
Straßenbau/Tiefbau und sonstige Kosten	1.200.000 EUR
Verkehrseinrichtungen	
Rückbau Lichtsignalanlage mit Umbau Steuergerät	15.000 EUR
Verkehrszeichen und Markierungen	51.000 EUR
Begrünung und Baumpflanzungen	130.000 EUR
Straßenbeleuchtung ohne Tiefbau	34.000 EUR
Unvorhergesehenes ca. 5 %	85.000 EUR
<hr/>	
Gesamtauszahlungen	1.694.000 EUR
aktivierungsfähige Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	95.000 EUR
<hr/>	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.789.000 EUR</b>

Aufgestellt am 08.07.2021  
Tiefbauamt, GZ: 66-3.12