

Mensa und Pädagogische Beratungsstelle Steigschule und Altenburgschule						Kostenschätzung		
Zusammenstellung Kosten Neubau								
Arbeiten	Positionstext	Menge	Einheit	EP	GP (netto)	GP (brutto)	GP (gerundet)	
	Gesamtsumme KG 100							
200	Herrichten und Erschließen							
	Gesamtsumme KG 200				133.357,73 €	158.695,70 €	158.695,70	
300	Bauwerk / Baukonstruktion							
	Gesamtsumme KG 300				1.130.581,10 €	1.345.391,51 €	1.345.391,51	
400	Bauwerk Technische Anlagen							
	Gesamtsumme KG 400				635.143,94 €	755.821,29 €	755.821,29	
500	Aussenanlagen							
	Gesamtsumme KG 500				941.940,00 €	1.120.908,60 €	1.120.908,60	
600	Ausstattung							
	Gesamtsumme KG 600				71.428,57 €	85.000,00 €	85.000,00	
700	Baunebenkosten	summarisch als Zuschlag in Höhe von 27%						
		auf die Summe der anrechnungsfähigen						
		Kostengruppen 200 - 500			2.841.022,77 €	3.380.817,10 €	3.380.817,10	
	Gesamtsumme KG 700				767.076,15 €	912.820,62 €	912.820,62	
	Geschätzte Gesamtbaukosten				3.679.527,49 €	4.378.637,71 €	4.378.637,71 €	